VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészril

Tolna Varos Onkormanyzata

Székhely: 7130 Tolna, H8s6k tere 1.

Adoszam: 15733373-2-17

KSH statisztikai szdmjel: 15733373-8411-321-17
Térzskényvi azonositd szam (PIR): 733371
Szdmlaszam: 12071001-00153542-04800004
Képviseli: Appelshoffer Agnes polgarmester
mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

S-Utvonal Epitsipari Févallalkozé Zartkériien Miksdo Részvénytarsasag
Székhely: 1103 Budapest, Hangéar utca 16.

Postacim, levelezési cim: 1103 Budapest, Hangar utca 16,
Cégjegyzékszam: 01-10-048711Adbszam: 25448810-2-42

Pénzforgalmi szamlaszam: 10918001-00000084-65350009 [...]
Szamlavezetd pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt,

Vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 11A75246

Keépviseld neve: Vasaji Laszlé6 Amold vezérigazgatd

mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szoélé 2015. évi CXLIIL térvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 112. § (1) bekezdés
b) pontja alapjén nyilt kozbeszerzési eljarast inditott a sTolna-FaddTOP-3.1.1-15-TL1-2016-0003"-

kerékparit” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Villalkozo a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a térvényes hataridén belii! szerzédést kdtnek jelen szerzdés és az ehhez kapcsoléds
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kizbeszerzési eljaras ajaniattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott
ajénlatiban és a kdzbeszerzési eljaras sordn keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel
kételes szerzddéses kételezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzédésben nem részletezett, de a
kozbeszerzési dokumentumokban szerepld feitételek a jelen szerzédés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés rendelkezéseinek értelmezése soran a kdzbeszerzési
eljaras részét képezd eljarast megindité felhivas, az eljaras soran kiadott kdzbeszerzési dokumentumok, a
Villalkozo ajanlattevéként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe, a szerz6dés
csak a kdzbeszerzési dokumentumokkal és a kozbeszerzési eljdras sordn keletkezett iratokkal egylitt
€rvényes és értelmezhetd.

1. A szerzGdés targya, a felek jogai és kotelezettségei
L1. A szerzédés targya: , Tolma-Fadd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-0003 - kerékparit ”. A Villalkozo

vallalja a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok és az eljards soran
nydjtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informéciok, valamint a
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benyujtott ajénlat alapjin a szerzédésben rogzitettek szerinti épitési-szerelési munkék elvégzesét, a
rendeltetésszerii €s biztonsigos, iizemeltetheté 4llapoth végleges hasznalatba vételre alkalmas
létesitmény (mii) kivitelezését és atadasit, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges engedélyek
beszerzését, a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges tervek elkészitését.

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz szitkséges Osszes hatosagi és
egyéb engedéllyel, eszkodzzel, feltétellel, tovabbi mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfelel$ szintil ellatisahoz szitkséges.

2. Teljesitési hataridé, teljesités helye

A jelen szerz6dés targyat képezd munkak teljesitésének hatarideje: 270 naptari nap a szerz6dés
hatalyba lépésétd] szamitva. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A felek rbgzitik, hogy amennyiben a szerzodés teljesitése soran a munkateriileten régészeti feltaras
valik szilkségessé, abban az esetben a teljesitési hatdridé — a szerzédés médositisa nélkiil - a
régészeti feltards iddtartaméaval egyezd idStartammal meghosszabbodik.

HataridSben teljesit a Vallalkozo, ha legkésdbb az eléirt teljesitési hataridoig a miiszaki dtadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerit
¢s biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok nem akadalyozzak), és
Megrendel6 ltal elirt Ptk. szerinti hatdridében sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mi),
hiba és hidnymentesen ataddsra keriil a Megrendel§ részére. A Villalkozo kételes a munkak
befejezésének datumét Megrendeld felé 8 nappal korabban kézolni.

A Megrendeld megvizsgilja az elkészillt miivet, és ezt kivetben a Vallalkozénak megfeleld
hatariddt biztosit, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.
A hibas vagy hidnyos, késedelmes teljesités esetén az atadas-atvétel még abban az esetben sem
mindsiil sikeresnek, ha a Megrendel az igy elkésziilt mit atvételérd! dont. Az atadas-atvételi eljaras
keretében biztositott hidnypoilasi idészak elteltét kévetden fennmaradt hibik &s hianyossagok
tekintetében a Megrendeld, szavatossigi igényével ¢lve a vallalkozoi dij aranyos csékkentésével
veszi at az elkésziilt miivet a 7.7. és a 7.10. pontban rogzitetteknek megfelelden.

A Villalkozo a munkajat igy végzi, hogy tényleges elorehaladisa felelien meg a 2.1. pontban
rogzitett hatdrid6nek, a beruhdzas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendel$ megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges elérehaladésa nem felel meg az
altala elbirt kovetelményeknek, a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitasira koteles az elérehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé nem gyorsitotta
az eldrehaladast, kdvetelheti a 1étszam novelését ¢s/vagy a tbbbletmunkanapok, a tilérak és egyéb
erbforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozo6i dij novelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazésa semmilyen kériiimények k3z6tt nem befolyésolhatja a munka
mindségét. Ha a Villalkozé nem tartja be a Megrendel fenticken alapuld utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitdsara, hogy a Véllalkozé a munkat nem olyan iitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatérozott idére t6rténd arényos teljesitést.

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridd
lejarta elbtt nyilvanvaléva vélik, hogy a Villalkozé az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: a
Villalkozé altal elkészitett megval6sitasi titemterv alapjan 30 napot meghaladd késedelembe esik) a
szerz6déstél indokolas nélkiil egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem
éllnak fenn, a szerz8dést felmondja, és a munkakat mas véllalkozdval fejeztesse be.

A teljesités helye: A beruhazas helyszinei: 0269, 0270/18, 0203/1, 0183, 0203/2, 0190/1, 181,
0184/4., 0192/1, 0194/2 , 0265/2, 0265/4, 0266/14, 0266/13, 0184727, 0189/5, 0184/4, 0194/5,
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0194/7, hrsz-0, vagy az ebbol keletkezd ingatlanok.
3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzédés targyanak megvaldsitasanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii atalanyarként (vallalkozoi dijként) sszesen

nett6 448.466.020,- Ft, azaz netté négyszaznegyvennyolcmillio-négyszazhatvanhatezer-hiisz
forint illeti meg,

Afa osszege: 121.085.825,- Ft , azaz egyszazhuszonegymillié-nyolcvanitezer-
nyolcszazhuszondt forint.

Felek rogzitik, hogy az épitési munka épitési hatdsagi-engedélykételes, ezért az ltalanos forgalmi
adorol sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Megrendels
kitelezett az AFA tartalom megfizetésére.

A villalkozdi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egyBsszegit atalanyér, amely teljes korlien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes korii, a jogszabalyi eléirasoknak, az iranyadé
szabvanyoknak a palydzatnak és a jelen szerz8dés miiszaki tartalménak megfelelé mindségben,
hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténé clvégzéséhez sziikséges minden koltséget, ide
értve kiiléndsen

a) a jelen szerzédés targyaként rogzitett munkak kivitelezésével kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének cllenértékét, az ahhoz kapecsolédé minden koltséget és ezektd] fiiggben a
Villalkozd hasznat;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

c) a Vallalkozo altal foglalkoztatottak részére fizetendd munkabért és jarulékait;

d) akiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;

e) aforint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletksltségeit,

f) a teljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi
koltségeit,

g) avizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas koltségeit,

h) a munkateriilet 6rzési kdliségeit,

i) a Vallalkozd 4ltal végzett munkdk és az épitmény kivitelezés soran adodé allagmegovasi
kdoltségeit;

a fel-, és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

j) adokumentacidk készitésének koltségét,

k) a Megrendel6tol atvett és a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges és a Vallalkozé Altal
elkészitendd tovabbi tervek koltségeit; beleértve az esctlegesen felmeriild engedély
modositasokat, illetve a Szerzédés targyat képezd munkahoz szitkséges egyéb engedélyek,
hozzajaruldsok beszerzését is,

1) a generdltervez6i miivezetés dijat és koltségét,

m) a kivitelezéshez szilkséges gépek, eszkdzok, irodak, raktarak stb. bérleti hasznalati vagy egyéb
dijat,

n) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb. beszerzési
kéltségeit; a kivitelezéshez felhasznalt ivoviz, elektromos energia, stb. kéltségeit

0) amegvalbsuldsi dokumenticio készitésénck koltségeit;

p) asziikséges tizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

q) a szakvélemények, mitbizonylatok, a Magyar Szabvanyban &s egyéb szakagi eldirasokban
meghatdrozott, €s a miiszaki specifikiciokban rogzitett kovetelményekben Kkikotott
paramétereket igazolo mérések szilkséges koltségét;

1) akezelési €s karbantartasi wtasitdsok készitésének koltségét;

s) amegvaldsitand6 létesitményt lizemeltetd mészaki személyzet betanitasanak koltségét:

t) azépitmény teljes korii iizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételi
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eljaras sikeres lefolytatasahoz sziikséges mérések, vizsgilatok, dokumentumok, valamint a
szakhatésdgok és kozmiszolgaltatok nyilatkozatainak és azok beszerzésének Koltségét, a
kézmiifejlesztési hozzdjaruldsok kivételével, amelyeket megfizetése a Megrendels kotelessége;

u) az atadas-dtvételi eljaras koltségeit;

v} a helyszini koriilmények ¢és adottsagok, illetve a hatilyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszerd és komplett megval6sitaséhoz
szitkséges egyéb koltséget is, fliggetleniil azok jogeimétdl, figyelemmel az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is;

w) valamint a munkak kivitelezése sordn esetlegesen keletkezd kérnyezeti karok helyreallitisanak
koltségeit.

x} leszallitott, beépitett berendezések esetleges halozatra kétését, kapcsolasat, valamint azok
beiizemelését; az eszkdz hasznalatinak betanitasat

A netté vallalasi 4r kialakitasa, a Vallalkozo sajat feltételeinek ¢és a helyi kériilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivis, a dokumentacié és az arazatlan koltségvetés
bedrazdsa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A véllalasi ar egySsszegiiatalanyar, mely magaban
foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentici6
hidnyossadga, a koriilmények nem kellé ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem
szerepeltetett, az atalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A Megrendelé és Villalkoz6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddd tervezdi és mémdki szolghltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan a szerzodés megkotését kdvetden az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriild egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd 4ltal az ajanlatdban megjelslt
¢pitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesitd
termekben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés
modositdsara a Kbt. 141. §-4nak szabalyait megfelelen kell alkalmazni.

A vallalkoz6i dij a Vallalkozd jelen szerzodésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetleniil azok jogeimétdl, figyelemmel az
epitdipari kivitelezési tevékenységr6l szélo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5
bekezdésében foglaltakra is.

A Megrendel§ tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeret mértéke a netté vallalkozéi dij 5 %-a.
A tartalékkeret felhasznalasanak rendje:

Felek rogzitik, hogy az eljaras targyat képez6, faddi kerékparit egy szakasza egy iszapkotrasbol
teremtett feltdltésen épiil. Ezen szakasz teherbird képessége a tervezési szakaszban nem volt
becsiilhetd, Ezen szakasz egy 5 év alatt, gépi témorités nélkiil konszolidalodott, folyamatosan viz

rooror

alatt (faddi holt duna vizallasatol fiiggben -,30 - -1,00 méter) 4116 ismeretlen teriilet.

Felek rogzitik, hogy ezen teriilet allékonysdga a munkavégzés alatt fog kideriilni, amikor a
munkagépek kozlekednek rajta. Amennyiben a tervezett miiszaki tartalom -ami megegyezik a
»hagyomdnyos” technolégia szerint épiilekkel- nem alkalmazhato, annal komplikaliabb, tehat pl.
toltésépités, utalap és/vagy partfal stabilizdcid, talajcsere, stb. valik sziikségessé és egyben ezen
munka meghaladja a szerz6dés szerinti villatkozoéi dij Ssszegét, tehat (tobblet)technika beépitésével
valésulhat csak meg, abban az esetben ezen tobblettechnikai megvaldsitdsara a felhivasban és
szerzbdésben rogzitett netté véllalkozoi dfj 5 %-anak megfelelé Gsszegii tartalékkeret — kizdrolag
Jelen bekezdésben rogzitett tevékenységre — felhasznalhaté. A tSbblettechnika megvalésitaséhoz
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sziikséges valamennyi feladat, igy esetlegesen tervezési és engedélyezési feladatok is a tartalékkeret
terhére biztositottak és Vallalkozé feladatat képezik.

Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret felhasznaldsdra alkalmazzak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontjat.

A vallalkozéi dijon felil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazésra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szilkséges pénziigyi fedezet EU-s és koltségvetési forrasbél
biztositott. A szerz6dés finanszirozasa az Eurdpai Unié forrasabél »Fenntarthatd telepiilési
kozlekedés fejlesztése, kerékparit épités Tolna és Fadd telepiilésen” elnevezésti, TOP-3.1.1-15-
TL1-2016-0003 palyazat alapjan nydjtott tAmogatasabol torténik. A timogatsi szerz6dés alapjan az
eurépai uniés tdmogatisbél szarmazo Osszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti
utdfinanszirozas Otjdn keriil kiegyenlitésre. A timogatis mértéke a Projekt elszamolhatd
Osszkoltségének 100 Y%-a.

A Megrendeld a Kbt. 135, § (7)— (8) bekezdései alapjan a szerzbdésben foglalt ~-altaldnos forgalmi
adé nelkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatds 10 %-anak megfeleld sszeg eléleg igénybevételének
lehetBségét biztositja a Vallalkozo részére. A Megrendeld az elSleg fizetését nem teszi Riggbvé a
Vallalkoz6 részérdl biztositék nythijtasatél.

A Kbt. 135. § (7) - (8) bekezdései szerint a Villalkozé a szerzédésben foglalt - 4fa nélkiil szimitott
- vallalkoz6i dij 10 %-édnak megfelels osszegli elélegként toriénd kifizetését kérheti. Az
elélegbekérot legkéstbb a szerzddéskotést kovetdls munkanapon beliil kell benyijtani. Eléleg
igénylése esetén az elbleg a végszamlabol keril elszamolasra, Amennyiben Vallalkoz6 kéri az
elbleg kifizetését, gy azt Megrendeld legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovets 15 napon
beliil koteles kifizetni. A Vallalkozo kételes az elslegrél eldlegszamlét kidllitani a Megrendeld
részére.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrél széld
2013 évi V. trvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-
(6) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszeriien kiallitott — szdmla
kézhezvételének napjat kévetdé harminc (30) napon beliil atutaldssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamléjara.

Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamldk kifizetésére a Kbit.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo
tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-ai szerint keriil sor. )

A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasardl legkéstbb a Vallalkozd szerzddd £l teljesitésétdl vagy az errdl sz6loirasbeli
értesités kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az
atadds-tvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatérozott hatariddben nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

Rész- és végszémla benyijtdsdra a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van
lehetdség. A szerz6dés teljesitése soran 1 (egy) darab elélegszamla, 3 darab részszamla és a
végszamla nyujthaté be a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a palydzatnak,
tovibbd a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak és timogatdsi szerzédésnek megfelelfen - a



3.8

3.9

kdvetkezd litemezés szerint:

- L. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott vallalkoz6i dij kivitelezdsre vonatkoz6 részének 25 %o-ardl,

- 2. részszdmla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalinos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozé részének 25 %-arél,

- 3. részszdmla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az ltalinos forgalmi adé
nélkil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-ardl,

- végszimla az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkoz6i dij kivitelezésre vonatkozd
részének 25 %-4r6l.

A szamldk a megvaldsult teljesités (miszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld altal
kibocsétott teljesitésigazolds alapjan. A  részszamlak teljesitésének kifizetéséhez kiallitott
teljesitésigazolas kiaddsa nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek mindségi és mennyiségi
atvételét, és a Megrendelé mér most jogfenntartassal &1 arra, hogy a munkak teljes egészét, beleértve
valamennyi rész teljesitésigazolas kiaddsat kovetSen kibocsatott részszamlaval lefedett részmunkit
is, a szerzbdést lezéré 4tadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalja €s birmely hiba vagy hianyossag
kijavitasaval kapcsolatos jogaval élni (igy kiilondsen teljesitést kdvetelni, kellékszavatossagi jogait
gyakorolni) kivan.

Vallalkozo koteles a teljesités soran, valamennyi benyijtott szdmldja mellé szamlarészletezit
benytjtani a 275/2013. (VI1.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en.

A Villalkoz6 a végszamla benytijtasira a (Iétesitményre vonatkozo) sikeres, hiba- és hidnymentes
miszaki atadas-dtvételi eljards lezarasat kovetden jogosult. Sikertelen miiszaki Atadés-atvételi
eliaras esetén vagy az atadds-atvételi eljards keretében biztositott hidnypotlasi idoszak elteltét
kévetben fennmaradt hibak és hianyossagok tekintetében a Megrendeld, szavatossagi igényével élve
a vallalkoz6i dij ardnyos csokkentésével veszi 4t az elkésziilt miivet a 7.7. és a 7.10. pontban
régzitetteknek megfeleiden.

A teljesitésigazoldst a szdmldhoz mellékelni kell. A szimlat a Megrendelo székhelyére kell
benytjtani. Vallalkoz6 a szaml4jan koteles feltiintetni a szerzddés targyat.

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)«(2) bekezdése az iranyads.

A Villalkozo tudomésul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont kaj-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az ¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnéki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa sorin a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél a Véllalkozd az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvéllalkozo a Vallalkozd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatol szamitott
30 napnél nem régebbi nemleges adéigazolast,
b) az alvallalkoz6 a kifizetés id6pontjdban szerepel a kbztartozismentes ad6z6i adatbazisban, vagy
c)a Vallalkozo rendelkezésére bocsatia az addigazgatasi eljaras részletszabalyairél szolé
kormanyrendelet szerinti kéztartozasmentes adéz6i mindségrol sz016 igazolast.

A Villalkoz6 az altaldnos adGigazolas rendelkezésre bocsatisa utdn az abban szerepl6 koztartozas
erejéig visszatartja a Kifizetést. Ha az altalanos adodigazolasban szerepld kdztartozas ellenére a
Villalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a
kifizetés idépontjaban terhelé koztartozasért. A visszatartisi kotelezettség az 4ltalanos forgalmi
addra nem terjed ki.



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1

4.2

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § eldirasait a Vallalkozé is koteles alkalmazni az
alvallalkozdjaval, illetve a Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel szemben és ezen tényrd] koteles az dsszes alvallalkozot,
illetve a Vailalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé
szakembereket tajékoztatni.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatdrozott (6:155. §) mértékid, és a
késedelem idStartamahoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a 2016. &vi IX.
torvény szerinti behajtdsi koltségatalanyra tarthat igény. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a
finanszirozis, a Vallalkozé altal elkdvetett szerzodésszegésébdl fakadd, teljes vagy részleges
meghitisuldsa, elvesztése a Megrendelnek okozott karként meriil fel, amelynek megtéritésére
kotelezhet6

A szerz6dés finanszirozasa az Eurdpai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetien
a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-0003kodszamn palyazat alapjan nydjtott tdmogatasabol torténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiiléndsen:

* Az adozas rendjérdl szol6 2017. évi CL. torvény,

¢ A kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény,

* Az altalanos forgalmi adordl szo16 2007, évi CXXVII. torveny,

* A Polgari Torvénykonyvr6l sz616 2013, évi V. torvény.,

* Az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. t6rvény.

* Az éllamhaztartasrél sz616 térvény végrehajtasard] sz616 368/201 1. (XIL 31.) Korm. rendelet;

* A 2014-2020 programozisi id8szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szirmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

* Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolodo tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairél szolo 322/2015. (X. 30) Kom.
rendelet.

Amennyiben a tdmogatisi szerz6dés alapjan az eurdpai uniés tamogatasbdl szirmazo Ssszeg a
272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozés atjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatas teljesitése kapcsan a Kbt 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen
iranyadoak.

A finanszirozas szabdlyai a tdmogatdsi szerzédés modosuldsaval kiilén hozzajarulas, és
szerzOdésmddositas nélkill a tamogatdsi szerzédés moédosult rendelkezéseinek megfelelen
valtozhatnak, mely véltozasok a Megrendel6re és a Vallalkozdra nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a tdmogatdsi szerz6dést mddositsa és ezzel a finanszirozasi
mod modosuljon.

A Megrendeld éltal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozé részérsl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendelé tulajdonat képezik. A
Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott Iétesitmény (mii)
teljes egészében a Megrendels tulajdondba keriil.

3. Alvillalkozas
A Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kdzremiikoddt a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvéllalkozéi teljesités

soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
jarel.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkoz6ért, kozremiikddoért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkoz6, kézremiikddé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
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4.3

4.4

4.5

olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozo6 csak a Megrendeld clézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése sordn bevondsra keriilé Alvallalkozoéit. E rendelkezés
megsértése silyos szerzbdésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozoval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyn felmondasara ad okot.

Szerz6d6 felek a Kbt. 138. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a.szerzédést a Vallalkozénak kell
teljesitenie,

A Vallalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §(7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljirisban bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont G szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg,

A Megrendeld nem korlatozhatja a Véllalkozo jogosultsagat alvallalkozd bevonasdra, csak akkor,
ha az eljards sordn a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt. A Vallalkozé a szerzbdés
megkdtésének iddpontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a szerzéddés
teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkoz6t
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, s - ha a megeléz kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a megel6z8 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizéré okok hatélya alatt. A Megrendeld jogosult az
alvéllalkozok alkalmassigét ellendrizni és amennyiben valamely jogszabélyi feltételnek valamely
alvéllaikozé nem felel meg, a Megrendelé jogosult az alvallalkozé kézremiiksdése ellen kifogast
emelni.

Az eljards soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajétos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatéroz$ koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az G szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény -
killonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany
- tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutédjanak tekinthetd. Az értékeléskor
meghatdrozé szakember személye csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben
valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevins korillmény tekintetében az értékeltte]
egyenértékii szakember keriil bemutatsra.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkozoé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjiban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi
szerzddéses rendelkezés alapjan a jogutédids projekttirsasig vagy a teljesités biztonsiga érdekében
ilyen szerz0déses rendelkezés alapjin a teljesitéshez finanszirozast nynjtd jogi személy vagy az
altala jeldlt jogi személy Altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dé fél személyében bekovetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasdnak,
egyesilésnek, szétvilasnak vagy a jogutddlassal megsziinés mis esetének kovetkezménye, vagy
olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként mikodos
teljes lizletag (a hozzdtartozé szerzddésekkel, eszkozokkel €s munkavallalokkal) — nem gazdasagi



4.6.

5.1,

tarsasdg jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd telies szervezeti egység —atruhazasra
keriil a jogutodra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozé fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a
szerzddés atruhazésra;

¢) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutéd nem 4ll a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya
alatt, — a Vallalkozéra iranyadé szabalyok szerint, a 138. § (2)H4) bekezdésének alkalmazasaval —
megfelel a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kdvetelményeknek, és a jogutddias
nem e torvény alkalmazasinak a megkeriilését célozza,

A felek rbgzitik, hogy a Megrendel§ az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
52016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27, § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljard
személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenédrzi, hogy
a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvillalkozé vesznek-e részt, és az
alvallalkozdi teljesités arnya nem haladja-e meg az oft irtakat. Az alvéllaikozék nem
szerz6désszerii bevondsa a teljesitésbe sulyos szerz8désszegésnek mindsiil.

4. A Villalkozé kitelezettségei

A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerzédés targyat Jelen szerzédés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, €s egyéb vonatkozd
szakhat6sagi eldirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes koriien, miiszakilag
¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerint, hiba-és hiinymentesen
elkésziti.

3.2.A jelen szerzédésben eldirt teljesités tartalmat a szerzédés rendelkezésein 14l az épitési

5.3,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Jjogszabdlyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a felhasznalésra keriild egyes termékekre
vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatdrozzak meg. A Vallalkozé koteles a
kivitelezés sorén betartani a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. meliékletében foglaltakat,
valamint kiteles az épités targya szerinti konkrét szabvany(ok)ban meghatarozottak szerint eljarni.

A Vaéllalkozo kételes a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzdés targyara vonatkozé eldirasokat
az alvéllalkozokkal, kézremiikods személyekkel kot6tt szerz6désben is megfeleléen érvényesiteni,
ezen rendelkezések és elbirasok alvallalkozdk, kozremiiksds ‘személyek 4ltali betartdsaért a
Villalkoz6 a Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. Véllalkozé a Megrendeldvel szemben
teljes mértékben felel az alvéllalkozok, kézremiiksdd személyek minden tevékenységéért és
cselekedetéért.

A Vallalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést iigy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A Villalkoz6 koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgoz6 alvallalkozok,
kozremilkddd személyek egymdas munkajat ne zavarjak, illetve a hatiridére vald teljesitést ne
veszélyeztesseék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvéllalkozok,
kozremilk6dd személyek kizarélag a Vallalkozéval allnak Jjogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitisokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos dllapotban tartani, a keletkezett épitési
¢s egyeb hulladék elszallitdsaré] a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Villalkozénak
az ¢épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes elbirasai szerint
kell eljarnia.

A Villalkozé kételes gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tiizrendészeti, munkavédelmi,
kdrnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezbdésekre vonatkozé), balesetvédelmi,
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5.8.

5.9.

5.10.

tlizvédelmi és egyéb elGirasok betartasar6l. A munkateriilet megfelelé védelme és Grzése a
Vallalkoz6 kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartisabél szarmazé minden felelosség a
Vallalkozdt terheli.

A Villalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értekeket veszélyeztetd kar
Iehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelharitdsi intézkedéseket tenni és azokidl a
Megrendel6t azonnal révid aton, és 24 6ran beliil irdsban is értesiteni.

A beruhdzis megvaldsitisa soran, a helyszinen szitkséges viz €s villamos energia mennyiséget a
Viilalkozé biztositja.

A Vallalkoz kételes hulladékok gytijtését, elszallitasat, azokkal valé elszamolast eldirasok szerint
ellatni, valamint a megvaldsitds soran a teriilethasznalatot minimalizalni.

A Villalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekré] a Megrendel6ét haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi adoilletéségii Vallalkozd
kiteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatésagté] a magyar addhatésag kizvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Villalkozo felelésséget véllal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és a

5.12,

5.13

5.14

5.15.

5.16.

teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott el6irasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleiben felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasdban a foglalkoztatasi Jjogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabél tartézkoddk
erkolesi  és  szakmai megbizhatésagdért, munkavégzésre valéalkaimassagaért. Vallalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen
a Megrendel6irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a jelen személyi
kovetelményekkel ~kapcsolatban  tett megrendeldi kifogasokkal &sszefiiggésben  tobblet

koltségigénye nincs.

A Vallalkoz$ biztositja a Megrendelé és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Villalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évd hazai térvények,
szabvanyok, eléirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiildngsen, de nem kizarélagosan az
epitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Villalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendelé 4ltal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentéaciot és arazatlan koltségvetést a szerzodés megkotése elStt megvizsgalta és a
Megrendelét a  felismerhetd hibaira, hianyosségaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamatéban valik felismerhetévé,
a Vallalkoz6 késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendelét tajékoztatni. Amennyiben a hibara
vonatkozo tajékoztatds ellenére Megrendeld utasitast ad a tovabbi munkavégzésre, azt Vallakozd
Megrendeld kockazatara végzi el, de ezzel Vallalkozé mentesiil ezen munkarészek kivitelezésével
kapcsolatos jotallasi (garancidlis) kotelezettségei alol.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzOdés targyat képezé kivitelezési munkék egy része épitési
engedely alapjan valdsulnak meg, igy a hasznélatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentumokat a
Villalkozé6 a milszaki atadas-atvételkor koteles a Megrendeldnek atadni.

A Villalkozé feladatat képezi barminemili engedély, illetve a szerzédés teljesitése sordn a

késGbbiekben felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzdjarulasok beszerzése.
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517

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

A Vallalkozo feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezé munkakhoz
szilkségesek, illetve a rendeltetésszeril hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Villatkozonak az épitési engedély elSirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell val6sitania, amely
a munkakezdés iddpontjdnak és a munka befejez6 idSpontjanak hatosag felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Villalkozd koteles biztositani az épitési teriilet lehatiroldsit, a munkateriilet folyamatos
ellenbrzését és szitkség szerinti brzését, megtenni az Ssszes ésszerii lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozisiban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros kornyezeti
hatas okoz.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvalbsitisa — amennyiben szitkséges a
teljesitéséhez - a Villalkoz6 feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mellékiétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell altitani.

A Vallalkoz6 kételes elektronikus, ennek hidnyaban papir alapt épitési naplot vezetni.

A fejlesztéshez kapcsolédé nyilvanos eseménycken, kommunikéciojaban és viselkedésében a
tamogatast igényld esélytudatossagot fejez ki: nem kdzvetit szegregaciot, csdkkenti a csoportokra
vonatkoz6 meglévd elditéleteket.

A szerzddés teljesitése soran a CO kibocsatas mértékét minimalizalni kell.

Ezzel dsszefliggésben a Vallalkozé dltal ,, Kornyezetterhelési érték (kérnyezetterhelés minimalizdldsa
érdekben) (0sszesitett CO érték)” értékelési szempontra tett véllaldsa: 271 408, 64CO; A Villalkozé
ajanlatdnak részét képezd — az erre vonatkozé véllalast részletezd - 1. szami Jjegyzék jelen szerzddés
mellékleteként a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi. A megvalositis sordn az ajanlatban
megadottCO mennyiséget tartani kell, melynek kovetelményét a miszaki ellendr ellendrzi az
alabbiak szerint:

Megrendel6 rogziti, hogy a Vallalkoz6 altal megajanlottaktdl a szerz6dés teljesitése sorin kizarolag
csak a kedvezdbb Osszesitett CO érték miatt térhet el Vallalkozo Megrendeld régziti, hogy a
véltoztatis nem eredményezheti az eljaras sordn megajanlott, - az értékelés alapjat képezo -
sszesitett CO érték meghaladisat. Amennyiben Vallalkozé a teljesités sordn a megjelslt
aszfaltkeverd gép(ek) helyett mas aszfaltkeverd gép(ek) hasznélatéra keriil sor, ugy a médositast
megelzden Vallalkozé:
* koteles ismertetni az aszfaltkeverd gép(ek) miiszaki paramétereit, igy kiilondsen az
aszfaltkeverd(k) kapacitasira vonatkozo6 adatokat, tovabba
* kdteles benyijtani az adott telep(ek) vonatkozasaban telepengedélyt és pontforras engedéiyt
is, valamint
*» kételes az ajanlatban csatolt segédtablazat felhasznalasaval alétamasztani, hogy a médositas
kdvetkeztében az dsszesitett CO kiboesatasi érték nem kedvez6tlenebb, mint az ajanlatban
megajanlott érték, és
* koteles ismertetni azon gazdasagi szereplé(k) megnevezését, mely(ek) az adott tipus szerinti
aszfalt mennyiség rendelkezésre 4llasat biztositja/biztositjak, és a rendelkezésre allas
Jogeimének megnevezését (pl. sajat, alvallalkozd, stb.), tovabba
¢ koteles a rendelkezésre allas jogeimét igazold, alatdmasztd dokumentumokat (pl. relevans
szerzddés/ eldszerzédés / szandéknyilatkozat, sajat forrds esetén erre vonatkozé
nyilatkozat/eszkdznyilvéntarté karton mésolat) is csatolni, melyekb6l a kapacitds és annak
rendelkezésre llisa hitelesen levezethetd.
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5.23.

5.24.

6.1.

6.2,

6.3.

A megjeldlt aszfaltkever6 gépek helyett mdés aszfaltkeverd. gépek hasznalatara kizardlag
Megrendeld el6zetes jovahagyasa esetén van lehetéiség!

Megrendeld régziti, hogy szerz6désszerii teljesitésnek mindsiil amennyiben Vallalkozé a fenti
megajantasa szerint jar el (v&. (1) aszfaltkeverd gép helye és tervezett szakasz referenciapontja kozti
nyomvonali tdvolsag (km); (2) kdziti szallit6 eszkozok (adott rész kiszolgaldsat tobbségében végzo
geépjarmi tipus alapjan) hatdlyos kérosanyag kibocsatasi kategéridja (g/Kwh); (3) hengerelt aszfalt
mennyisége (t)), azaz a fent megjelslt értéket nem haladja meg a tényleges kivitelezés soran. Nem
minésiil szerz6désszegésnek amennyiben a megajanléstdl csak a tekintetben tér el Vallalkozéd a
kivitelezés sordn, hogy a munkateriileten beliili szallitdsi tavolsigok ténylegesen eltérnek az
aszfaltkeverd gép helye és tervezett szakasz referenciapontja kozotti elméleti tavolsagtol. (A
megajanlds ellen6rzése soran Megrendeld igy a tényleges (v0. megajanlott keveré — nyomvonal-
referenciapontja) beszallitasi itvonal valtozatlansagat ellendrzi.)

A Villalkozé kételes legkésbb a szerzédés megkdtésének idopontjira organizaciés iitemtervet
Megrendelé rendeikezésére bocsatani, amely alapjdn megéllapithaté a kivitelezéshez sziikséges
aszfalt mennyiség helyszinre szallitisanak biztositasa.

A Vallalkoz6 abban az esetben, ha az 1. szamn Jegyzékben tett villaldsat — az 5.22. pontban
foglaltak kivételével ~ a szerz6dés teljesitése soran nem tudja betartani silyos szerzédésszegést
kovet el. Ebben az esetben a hibas teljesitési kotbér maximumat kételes megfizetni. A negativ
irdnyba torténd eltérés nem vonja maga utan a szerzGdésszegésre vonatkozd jogkdvetkezmények
alkalmazasat. Felek rogzitik, hogy a jarmivek ellendrzése a gépkonyvek alapjan torténik. A
miiszaki ellendr a gépkonyveket heti rendszerességgel eflendrzi, ezek ellendrzését az épitési
naploban rogziti.

A Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlataban ,,A teljesitésbe bevonasra keriild, az
M2pontban elirt alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott szakember tobblettapasztalata”
szempontra bemutatott szakember neve: Basa Adam Jénos kerékpér- és/vagy utépitési munkakhoz
kapcsolodo kivitelezési munkak irdnyitésaban szerzett szakmai tobblettapasztalata 36 hénap.

A Villalkoz6 altal a kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatiban bemutatott szakemberek
bevonasatol nem lehet eltekinteni, mivel az adott szemely igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban
az ajanlatok értékelésekor meghatéarozé korilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozo
szakember személye csak a Megrendeld hozzajarulisaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans kérillmény tekintetében az értékeltte] egyenértekis
szakember keriil bemutatésra.

6. A munka megkezdése

Az épitési naplé megnyildsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja:
a szerzbdés hatalyba 1€pésétél szamitott 15 napon beliil Megrendeld a munkateriiletet Vallalkozé
részére a szerzbdés teljesitéséhez alkalmas allapotban koteles atadni, melynek megtdrténtét Felek
Jegyz6konyvben kotelesek régziteni. i

A Megrendel5 a munkat a Vallalkozé sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Villalkozé nem mentesiil a felelésség alol, ha Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

A Megrendel0nek joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Vallalkoz6 kételes részt venni, A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetdt kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetSben meghatarozottak — amennyiben azok
nem ellentétesek jelen szerzddés elbirasaival és a kozbeszerzési eljdras alapjan rogzitettekkel és a
hatalyos jogszabalyokkal — kotelezdek a Villalkozéd szémaéra.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7. A beruhizas atvétele: a teljesités

A Megrendeld ¢s a Villalkozé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallait munkak:
¢ miszaki vonatkozisban teljesitettnek tekintendék, amikor a Véallalkozé a munkakat a
kbzbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (. Nem
tagadhatd meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendel6 Atvette;
* jogilag az épitési munkdk teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendel6
hiba és hianymentesen, a Vallalkoz6 4ltal megajanlott hataridén belill atvette, és a Vallalkozo
a jogszabélyokban €s jelen szerzodésben eldirt valamennyi szitkséges dokumentumokat a
Megrendeld részére atadott;
* pénzligyi vonatkozasban egészében fteljesitettnek tekintendk, amikor Megrendels a
végszamlat kifizette.

A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
Jogszabalyokban és a jelen szerzédésben meghatérozott mennyiségben és mindségben elvégezte (az
esetleges hibdk atadas-atvételi eljards keretében biztosftott hianypétlas sordn t6rténé kijavitdsa a
teljesitésbe beleértend6), valamint a kivitelezett Iétesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsagos
haszndlatra alkalmas, és a Villalkozé valamennyi a Jogszabilyokban és jelen szerzbdésben eldirt
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6nek hataridére atadta.

A Villalkoz6 csak a jogszabalyban és a szerzédés miiszaki elSirdsaiban meghatérozott mindségi
kdvetelménycknek megfelelé anyagokat, berendezéseket és murikékat fogad el megfelelének, a
Vallalkoz6 az épitéshez csak 4j, a vonatkozé jogszab4lyoknak megfeleld anyagokat, szerkezetet €s
berendezéseket haszndlhat fel, épithet be, a gyartmanytechnolégiai, alkalmazastechnoldgiai
utasitisok szigor betartdsaval. Sériilt feliiletdi (t6rott), vagy formajaban torzult anyag (k6, fém,
liveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendelé kifogdsa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibéja az eléirt tiréshatérokon til van — Véllalkozénak a kifogas targyat képezd
anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie, rogzitve és a
Megrendel§ altal alairtan dokumentélva a kifogasolt és a csereként elfogadott tételt (sziikség esetén
a mintak aldirasaval és archivalasaval). A dokumenticié elmaradasabol szarmazd vita esetén a
bizonyitas a Vallalkozot terheli. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzbdés szerinti atadasi
hataridét és a vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljérast folytatnak le, melynek célja annak
ellenbrzése, hogy a Vallalkozé a szerzédés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzddésben és
Jogszabélyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalésitotta-e, és a Vallalkozé teljesitése megfelel-e az el6irt miiszaki és a
szerzbdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek, valamint Jjogszabalyi eldirdsoknak.

A Megrendelé és miiszaki ellendr koteles a Vallalkozé altal megjeldlt idépontra kitlz6tt atadas-
atvételi efjaras sordn megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerzddésben
foglaltak teljestilését.

Az atadas-atvételi eljarasrél, valamint az ott felfedezett hibakrél a felek Jjegyzbkonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. Az atadas-tvételi eljarast lezard Jegyzékdnyvben a felek lehetdség
szerint rendezik a szerz0dés pénziigyi lezarasanak kérdését, azonban az az atadds-atvételi eljaras
lezarasénak nem sziikségképpeni része, a miiszaki teljesités értékelése a pénziigyi elszdmolas
lezdrasa nélkiil is lezarhats. A jegyzokonyv egy példanya a Megrendelét, egy példanya miiszaki
cllendrt és egy példany a Vallalkozot illeti meg. A jegyzékonyvet a Megrendeld az ¢épitési naploba
feltolti / mellékeli.
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7.6.

7.7.

7.8.

1.9.

7.10.

A jegyzbkonyvben rogzitett hibikat a Vallalkozdé koteles az ot meghatarozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadds-dtvételi eljaras sordn a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzékonyvben rogzitik az atadas-atvételnél szlelt hibakat
és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 10 nap Ichet.

Ha a hiba kijavitdsival kapcsolatos munkak e hataridén beliil nem végezhetok el vagy a Vallalkozd
a hibikat nem javitja ki, a Megrendeld jogosult a hibdk kijavitasat kovetelni, vagy a dfj arényos
csGkkentésére irAnyulé kellékszavatossdgi jogat érvényesiteni. Amennyiben a Megrendeld a
teljesités kovetelése mellett dont, az nem mentesiti a Vallalkozét-azon kbtelezettsége aldl, hogy a
Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd kirdt megtéritse és késedelmi kotbért a
Jelen szerzddés 8.7 pontjaban foglaltak szerint megfizesse.

A felek az atadds-dtvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése
hataridében tortént ¢és hiba- és hianymentes (kivéve az olyan Jjelentéktelen hibakat, hianyokat,
amelyek nem akaddlyozzik a rendeltetésszerii hasznélatot, feltéve, hogy és Villalkozé
meghatdrozott idépontig kijavitja, potolja azokat), maradéktalanul és hidnytalanul és hataridében
atadta a szerz6dés, valamint a jogszabalyok altal el8irt tanusitvanyokat, nyilatkozatokat és egyéb
iratokat tartalmazd megvaldsuldsi dokumentciot, tovabbi a jelen szerzbdésben foglaltaknak
mindenben megfelel, tovabba a kérnyez6 berendezésekben, a Villalkozo vagy alvéllalkozoi aital
esetiegesen okozott kdrok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek,

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Gsszefliggésben és a kijavitisukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzik a szerzédés targydnak rendeltetésszerii hasmalatat, feltéve, hogy az egyebekben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. Ha a
Megrendeld az elkésziilt mitvet az ilyen hibak cllenére Atveszi, az nem mentesiti a Vallalkozét a
szerzodésszegésbol (hibés teljesités, nemteljesités, késedelem) fakads igények tekintetében fennalls
barmely tovabbi feleléssége alol.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkdk miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hidnyok és
hidnyossagok kijavitdsat, pétldsat kdvetben— a szerzédés teljesitéseként — a Vallalkozé atadja a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatosagot igazold felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatot és az
¢pitési-bontasi hulladék tarolasdra, elszallitisara vonatkozoé hulladék-nyilvantarté lapot,
bizonylatokat.

Az jtadds-atvétel soran a Villalkozé feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszk6zOk vonatkozasaban az lizembe helyezés keretében a Megrendel6 altal kijelslt személyek
oktatasa is.

Az étadas-atvétel soran a Véllalkozé — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelonek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvalositasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az aldbbi dokumentumokat:

¢ karbantartisi és kezelési utasitis; mérési Jegyzokonyvek, vizsgilati jegyzékonyvek,
megfeleloségi igazolasok;
szabvéanyositott és nem szabvéanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
kivitelez8i (megfeleléségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;
a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);
az lizemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznalati eléirdsok és
feltételek konyvei.

¢ @ o @

Felek megéllapodnak, hogy a dokumenticié hibamentes és hianytalan atadisa (mint az atadas-
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7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3

8.4

atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele) hidnydban; annak rendelkezésre bocsatasaig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni, és a végszamla kibocsatasdhoz szikséges
teljesitésigazolast megtagadni, 10 napot kévets késedelem esetén a miiszaki 4tads-atvételi eljarast
sikertelenné mindsiteni.

Ha a Megrendeld a 10 napot kévetd késedelem esetén a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikertelenngé
mindsiti, a Megrendelé jogosult a hibik kijavitasat tovabbra is kovetelni, vagy a dij aranyos
csokkentésére irdnyuld kellékszavatossagi jogat érvényesiteni a végszamlabol. Amennyiben a
Megrendel6 a teljesités kovetelése mellett dont, az nem mentesiti a Vallalkozét azon kotelezettsége
aldl, hogy a Megrendeltnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezékarat megtéritse és késedelmi
kotbért a jelen szerz6dés 8.7 pontjaban foglaltak szerint megfizesse.

A sikeres atadds-atvételi eljarast kévetden 15 napon belil a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki.
Az atadas-atvételi jegyzokonyv tartalmazza kiilsndsen az atadds-dtvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendeldnek az atadas-atvétel sorin atadott dokumenticio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és meliékletként az atvételt nem akadéalyozo hibdkrol és mas
hianyossagokrol, valamint azok javitési hataridejéré! késziilt JegyzOkonyvet.

Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén vagy az atadas-atvételi eljaras keretében biztositott
hidnypotlasi idészak elteltét kovetéen fennmaradt hibak és hidnyossdgok tekintetében a
Megrendeld, szavatossagi igényével élve a vallalkozdi dij aranyos csokkentésével veszi &t az
elkésziilt miivet a 7.7. és a 7.10. pontban rogzitetteknek megfeleléen.

A felek kotelesek az atadés-atvételtsl szamitott egy éven beliil a fentickben meghatarozott szabalyok
betartdsdval ut6-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Villalkozb nem szerzédésszerii teljesitése, kitbér, a szerzédés megsziinése

A szerz6dés idbtartama alatt bekovetkezd minden olyan koriilményrél, amely akadalyozza a
szerzOdes szerzOdésszerli, hataridében torténd teljesitését, a Vallalkozé haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendelst (az értesités épitési naploba torténé feltsltésével egyidejiileg),
megjeldlve a késedelem okat és varhaté id6tartamat. A Felek rogzitik, hogy a barmilyen relevans, a
kivitelezésre kihat6 értesités épitési napldba tortént bejegyzésének (vagy e-naplé esetén
feltdltésének) elmaradasat Ggy tekintik, mintha a Vallalkoz6. megszegte volna az értesitési
kotelezettségét.

A Villalkoz6 lényeges kételezettségeinek — felréhaté — nem szerz8désszeri, vagy nem teljesitése
esetén Megrendeld a szerzddést egyoldali nyilatkozataval a Jovére nézve megsziintetheti vagy a
szerz8dés megkotésének idBpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kovetelheti a neki okozott
kér megtéritését.

A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzodést felmondani, ha:

* a Vallalkoz6ban kdzvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

* a Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstsl

elailhat, ha:

» feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

* a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo szerz8dé
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8.5

3.6

8.7.

8.8.

fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az LEUMSZ 238. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Furdpai Unié Biréséga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott cljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogab6l eredd valamely
kitelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

e a teljesitési hataridd lejarta elott nyilvanvalova valik, hogy a Villalkoz6 az eldirt hataridére
nem tud teljesiteni a Megrendeld jogosult a szerzddést egyoldala jognyilatkozattal felmondani.

A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elalini, ha
a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomaséira, hogy a Villalkozé tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizéré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdmi a kozbeszerzési eljarasbol.

Villalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kelld id6re valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztisabol eredd karért Vallalkozo felelds. .

Késedelmi kotbér: A Villalkozo a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjiig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités iddpontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerzdés szerinti, Altalanos forgalmi ad6 nélkiil szémitott, teljes nettd
villalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 0,3 %.A késedelmi kotbér maximalis mértéke:
harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kdtbér 8sszegét maximum 30 nap
késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerz6dés
rendkivili felmonddsdnak jogat, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek salyos
szerzOdésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érinteft napok szdma eléri a
harmincat, ugy a 31. késedelemmel érintett naptol kezddden nyertes ajanlattevivel szemben
ajanlatkéré meghitsulasi kotbért (is) kovetelhet a szerz6déstdl valé elallas joganak gyakorlasa
mellett.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozasi szerzddésben eldirt hataridében szerzédésszeriien
nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kitbérterhes hataridé megnyilik kiilonosen, ha a
Vallalkozé a véghataridore a munkat nem adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a
szerzbdésben rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadis — atvételi
eljarast), vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas ~ atvételi eljarast), de
azok olyan hibakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii és biztonsigos
hasznélatot akadalyozzik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kitbérrel nem fedezett kirai megtéritésére, és a szerz6désszegésbil eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosuit.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghaladé karénak
érvenyesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Villalkozé mentesii] a kétbérfizetési ktelezettség aldl, ha szerz8désszegését kimenti.
Meghitisulisi kotbér: Az elallds (felmondés) esetén a Vallalkkozé az Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 20%-nak megfeleld osszegli meghifsuldsi kétbér megfizetésére, és az ezt

meghaladéan a Megrendelét ért kir megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-4nak megfelelden a
meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Viéllalkozd, ha a szerz8dés teljesitése olyan okbdl valt
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8.9.

8.10.

8.11.

lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé felels.

A szerzodés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha
- aVillalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl iehetetleniil el,
- 30 napot meghalado késedelem esetén Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogaval.

A Vallalkozo mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzbdésszegését kimenti.

Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben a Kornyezetterhelési érték mértéke (Osszesitett CO érték) a
szerzddés teljesitése sordn - olyan okbdl, amiért Véllalkozé felelés - magasabb, mint
megajanlasaban szerepld érték, Ggy a Megrendeld felé a netté vallalkozoi dij 5 %-anak megfelel6
hibas teljesitési kitbér fizetési kbtelezettség terheli.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, és a
Megrendei6 a kotbérrel nem fedezett kirai megtéritésére, és a szerzddésszegésbil eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghaladd kéranak
érvényesitésére, illetve, hogy a kdtbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Villalkozd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti,

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelélésén tal - részletesen tartalmaznia kell a
kétbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendelé az érvényesithetdé kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kithért a még
ki nem egyenlitett szdmla ellenértékéb6i levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
rogzitett feltételek fennallnak.

8.12. Lehetetleniilés

S.1.

9.2,

e Ha a teljesités olyan okbdl vélik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzédés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzd fél haladéktalanul kételes errdl
a masik felet érfesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbél valt lehetetlenné, amely a Vallalkozd érdekkorébe tartozik, a
szerzodés megszlnik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kvetelhet.

» Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerzédés megsziinik, a Vallalkozo pedig kovetelheti igazoit koltségeinek a megtéritését.

* A jelen szerzddésben fogialt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzddésszegd fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazé karat megtériteni.

9. A szerzddés teljesitése alatti karesemény
A Villalkozo6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhdzasra, annak
teljes idGtartamara legalabb 200.000.000,- Fi/év és kdreseményenként legalabb 50.000.000,- Fi
dsszegii, kivitelezéi 6sszkockazatli épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a tevékenységével Osszefliggd, illetve a szerzodés idotartama alatt keletkezd karokra a

Megrendeld feieldsséget nem valial és nem ny(jt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositdis a jelen szerzédés melléklete. A biztositds koltségét Vallalkozod viseli, annak
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9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

1.1,

11.2.

11.3.

megtéritésére Megrendeld nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitasa
soran, ugy a Vallalkozo a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul révid dton, és 24
oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a Valalkozd, vagy a
Villalkozéérdekkdrébe  tartozd  személy/alvallalkozd/kozremitkodé  személy  magatartasara
vezethetd vissza, ugy a Vallalkezé kiilsn felszolitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és
az okozott kart teljes kdriien megtériteni, osszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem tekinthetdk gy, hogy késedelembe estek vagy gy, hogy
szerzbdésszegést kdvettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Gket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizarélagosan, az alabbiakat:

- akar megiizent, akdr meg nem lzent haborl és ellenségeskedés, megszdllas, idegen ellenség
akcidi, mozgdsitas, rekviralas vagy embargo

- nukledris tizemanyagbdl, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis hulladékbol
szarmaz0 ionizal6 sugarzds vagy radioaktiv szennyez6dés, vagy radioaktiv mérgezd robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbandsveszélyes nuklearis ilizemekben vagy azok
nukledris részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaborn, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

Ha béarmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasdban, azonnal kételes {rasban (elsGsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozélni vele
az esemény koriilményeit, okat és feltehetden varhato idotartamét. Ebben az esetben a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartamaval, melyrél a felek el6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vailalkozé koteles térekedni a
szerzodésbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien
elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

A Villalkozo felelésségére, a beépitett anyagok, valamint nytijtott szolgaltatisok vonatkozasaban a
Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve eclvégzett munkak kotelezd
alkalmassagi idejét meghatarozd, a szerzddés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit
kell alkalmazni. Vallalkozd ennek kirében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi
hibatdl vald mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendelé altal atadott
miszaki k&vetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak
megfelelden végzi el

A Villalkozot a jelen szerzddés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételt]l szadmitott 12+ 48
honap jotallasi (garancidlis) kotelezettség terheli. A jotallas kezdd idSpontja a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljarast kdvetd elsé munkanap. Amenanyiben a szerz6dés targyat képezd munka vagy
ennek egy része a jotéllasi id6 alatt Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznilatra nem alkalmas, ugy az eldzdekben meghatarozott
jotallasi id6 a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmatlansdg iddtartamaval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo koteles a feltart, €s a Megrendeld altal
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11.4,

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

kozolt hibdkat sajat koltségére kijavitania. Vaéllalkozé a hiba kijavitdsat, annak kozlését6l
(tudomasara jutasatdl) szémitott 24 6ran beliil koteles megkezdeni, és a szakma szabdlyainak
megfelelden ésszeriiidon beliil befejezni.

A felek uto-feliilvizsgalati eljarist tartanak a jotallasi/garancialis idészakban évente. Az utd-
feliilvizsgalati eljardsok soran az eljarast a Megrendel§ késziti el6 és meghivja arra a Villalkozot. A
meghivot az eljardas megkezdésének napjat megeldzden 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendeld altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasro] a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyz&kdnyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé &ltal elismert hibik kijavitdsira, illetve
hianyok p6tlasara vallalt hataridot, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

12. Felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden az aldbbi esetekben is jogosult a szerzddéstsl

azonnali hatdllyal elallni vagy azt felmondani:

e a3 Vallalkozé a munkat a munkateriilet atadasat kdvetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkozd altal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzodéssel,

e a Villalkozé ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Véllalkozd végelszdmoldsat
hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény merll fel a Vallalkozo érdekkorében, mely a
szerzddés teljesitését meghiusithatja;

o a Villalkozé 4talakul, vagy tulajdonosai &sszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozis
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzdés finanszirozasi alapjat képezd Tamogatasi Szerzddés megsziinik vagy
olyan mértékben cstkken a tAmogatas mértéke, amely a Megrendeld részérél nem teszi lehetive
a szerzOdés szerinti teljesitést. )

A Megrendeld a jelen szerzodést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hat6sagi kényszer (az épitbipari kivitelezési tevékenység hatosig
részérdl torténd ledllitasa, amely a Vallalkozéérdekkdrén beliil meriil fel) okot ad.

A szerz6dés felmondasa esetén a Vallalkozé a mér elvégzett munkéjanak megfelelé vallalkozoi
dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével szemben, amennyiben a
felmondasra okot adé esemény Vallalkozo érdekkérében mertil fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzédés teljesitése sordn kotelesek egyiittmiikddni, egymdst a szerzédés teljesitését
befolyasold koriilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintdinformaciét haladéktalanul irasban,
igazolt moédon kdzol a Megrendelével, ennek elmulasztaséért teljes anyagi €s nem anyagi
felelosséget véllal.

A Felek a szerzodés teljesitésének elbsegitése érdekében kapesolattartd személyeket jelolnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendeld kapcsolattartéja:
Név: Mayer Antal

Cim: 7130 Tolna, Hos0k tere 1.
Telefonszdm: +36 20 333 7545
E-mail: mayer@tolna.hu
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13.4,

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

Miiszaki ellenér kapcesolattartéja:
Név: Becze Attila

Cim: 7100 Szekszard, Nefelejes u. 16.
Telefonszam: +36 20 920 3176
E-mail: aldorkft@gmail.com

Villalkozé kapesolattartdja:
Név: Vasaji Laszlé Arnold

Cim: 1103 Budapest, Hangar u. 16.
Telefonszam: +36 30 405 3991
E-mail: vasaji.laszlo@s-utvonal.hu

Felelts Miiszaki Vezet6
Név: Basa Adam Janos
MV-KE 13-58635

tel.: +36 20 464 9960

e-mail: basa.adam(@beliko.hu
NUJ szam: 476 865 811

Felek rogzitik, hogy egymas kdzott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a
13.5., vagy 13.6 pontok szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhettségre kézbesitetick. Az
értesités akkor valik joghatilyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatdlyossa, amikor arrél automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az 4tvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladdhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkezd bizonyitasig — a postai kézbesités elsd megkisérlésének napjat kovetdotddik munkanapon
kell kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortént valtozisrél a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozas a masik félhez
szerzddésszeriien megkiildstt értesitéssel lép hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan klesdndsen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomasukra
jutott minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél elézetes,
irasbeli hozzajarulisa hidnydban nem hozzidk nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Vallalkozé a birtokaba keriillt informéciokat kizardlag a jelen szerzodésben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznélhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azonnali hatillyal felmondani. Az eldllis nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyadé egyéb polgdri- vagy biintetdjogi szankecidk alkalmazasat.

A Vallalkozé vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzdés

lényeges tartalmardl, Vallalkozé jelen szerzédés alairaséval tudomésul veszi, hogy nem mindsiil
{izleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossiagra hozatalat kiilén tdrvény
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14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

kézérdekbdl elrendeli.

Felek tudomésul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak min&siil.

15. Vitas kérdések rendezése

A Villalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok Gtjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzddés
keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz6dés megkotése utan
felmeriild, a szerzédés teljesitését akadalyozo koriilményrol a felek kblesondsen kotelesek egymast
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belill nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan vagy ezzel
osszefiiggésben keletkezett vita rendezésére irdnyulé kdzvetlen targyalisok, tgy a jogvita
eldontésére — hataskortdl fliggden kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizardlagos illetékesscgét.

16. Egyéb rendelkezésck

Jelen szerzédés médositasa — a vonatkozo elbirasok, igy killonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszeru alairassal érvényes.

A szerzddésmodositassal kapesolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerzddd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzddés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzddés modositasa, ha az armra irdnyul, hogy a Vallalkozot mentesitsék
az olyan szerzddésszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy eldllas joginak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve
felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Vallalkozét terheld
tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzdés alapjan a Villalkozdt terheld
kockazatokat.

A Villalkozo koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendelot a szerzodési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamldja szamanak, stb.) megvaltozdsardl.

Felek tudomasul veszik, hogy a WVallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az ajénlataban,
hidnypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokol4séban elkiilonitett médon elhelyezett, iizleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazd iratok nyilvdnossdgra hozatalat
megtilthatta. Az iizleti titkot tartalmazd iratokat Ogy kell elkésziteni, hogy azok az informacids
onrendelkezési jogrol és az informdacidszabadsagrol szold 2011, évi CXIL torvény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizarélag olyan informéciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvénossigra
hozatala az Uzleti tevékenység vépgzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44, § (2)(3) bekezdés szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzGdésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Kbt. €s a Ptk., tovabba a
vonatkozé jogszabalyok, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyair6l 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

A Villalkoz6 hozzijarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz6dés és a
hozza kapcsol6dé iratok tartalmazzak. Hozzdjarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel$ nyilvantartasai tartalmazzak, s azokat a szerzodési feltételek teljesillése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése céljabol kezelje.
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16.5. A Villalkozé jelen szerzédés aldirasival hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait az informacios onrendelkezési jogrél szol6 és az informaciészabadsagrol sz616
2011. évi CXII torvény 5. § (1) bekezdése alapjan a Tolna Varos Onkormanyzata a projekt
pénziigyi elszamoldsa sordn a Kozremiikodd Szervezet éltal igényelt korben és mértékben a
szerv részére kiadja és a szerv a személyes adatokat a projekt elszamolds befejezéséig a
sziikséges mértékben és ideig kezelje.

16.6. A Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés
1 pontja értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen
megallapodas elvélaszthatatlan részét képezi a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott,
Vallalkoz altal kitdltstt és jévahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat,

Telen szerzddés mindkét fél altal torténd cégszerii alairassal érvényesnek mindsiil, azonban hatalyba csak
az alabbi feltételek bekovetkezése esetén 1ép:

Amennyiben a Villalkozo kozbeszerzési eljarasban benyfijtott ajanlata a rendelkezésre allo fedezet
mértékét meghaladé mértékd, abban az esetben a Megrendeld -- a hidnyzd fedezet biztositisara -
tamogatasiszerzddés-modositast vagy valtozasbejelentést nyujt be. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12)
bekezdése alapjan a szerzbdés akkor 1ép hatalyba, amennyiben a hidnyzd fedezet biztositasara irdnyulo
tamogatasiszerzodés-modositds vagy valtozésbejelentds elfogadasra keriil az erre illetékes szerv vagy
hatosag részérd).

Amennyiben a hianyzé fedezet Dbiztositasara irdnyuld tamogatasiszerzodés-modositas  vagy
valtozasbejelentés és az igényeltnél kisebb dsszegben torténd efogadasara keriil sor az erre illetékes szerv
vagy hatdsag részérél, a Megrendeld fenntartja a jogot arra vonatkozdan, hogy a szerz6dést —sajat forrds
biztositasaval — hatalyba Iéptesse.

A Megrendeld kijelenti, hogy a sajat forras biztositdsaval t6rténd hatalyba léptetés joga nem jelent erre
iranyulo kotelezettséget, annak kikényszeritésére a Vallalkozd nem jogosult.

A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyezdt sajat kezii cégszerti alairasukkal latjak el.

A szerzddés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példinyban keésziilt, amelybd] 3
(harom) péidany Megrendelot, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY pr—

szerzb6désszam: 517/894781285

[ALTALANOS ADATOK

Biztosito: Groupama Biztositd Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné dtja 1/C.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Céghirdsag: Févarosi Térvényszék Cégbirdsaga
Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim; www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerzidéskezeld egység: 570203 - Kézponti Alkuszi lgazgatosag

Szerzadd/biztositoft:

Cégnév; S-Utvonal Zrt.

Adoszam; 25448810242

Székhely: 1103 Budapest, Hangér utca 16.
TEAOR/OVTS: 4211. Ut, autopélya épitése

Cégjegyzéek/Nyilv. szam: 01-10-048711
Eqyiittbiztositottak: a megrendelé valamint a szerzédd megbizasabol a kivitelezésben részivevd
valamennyi olyan alvallalkozé, amelyek a jelen biztositasi szerzédésben biziositott
épités-szerelési munkak valamelyikére alvallalkozéi szerz6déssel rendelkeznek, azzal a
kikétéssel, hogy ezeknek az alvéallalkozdi szerzbdéseknek az ellenériékét tartalmazza a
biztositési szerzodés biztositasi 6sszege.

Megrendeld:

Cégnév: Tolna Varos Onkormanyzata
Adészam:
Székhely/lLevelezési cim: 7130 Tolna, Hésdk tere 1.
Biztositas tartama: hatarozott
Dijfizetés {itemezése: egydsszegi
Diifizetés médja: szamla alapjan banki atutalas
Dijfizetés esedékessége: a szamlan megjelolt esedékességi datum szerint
Kockazatviselés kezdete: 2020.07.16. 00.00 6ra
A kockazatviselés vége: 2021.04.12 24:00 6ra

Ezt kévetden 12 hénap a 004.sz. zaradék szerint.
Kockazatviselés helye: ajanlatkérés szerint
Biztositott épitési munka: Tolna-Fadd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-0003 kerékpariit Kivitelezése

Teriileti hataly: vagyonbiztositasok esetében: a kockazatviselés helye
felelbsségbiztositasok esetében: Magyarorszag
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(0. FEJEZET -

FELELOSSEGI KAROK

Biztositott kockazatok: Harmadik személy, személyi sérilléses és baleseti jelleggel okozott dologi kéra a vonatkozo

szabdlyzat szerint.

A biztositas nem nyujt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege
vagy a kivitelezésnél akkalmazott madszerek miatt elére varhaté volt.

A biztositd kizarolag abban az esetben tériti meg a bekdvetkezett karokat, ha a szikséges
biztonsagi intézkedéseket megltették.

Kombinalt kartéritési limit eFtkar eFt/itartam
a felelésséqgi kdrokra: 50 000 200 000
Onrészesedés [FUkar]: a kar 10%-a de minimum: 1000000 Ft  [levondsos]

zdradékra Gsszevontan érvényes.

[ZARADEKOK

002.

Keresztfelelosség
Onrészesedés: a l. fejezet szerint

004, Szavatossagi munkik kiterjesztett fedezete
A zéradéki kiterjesziés az |. és Il. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hénap
az alabbiak kdzil & legkorabbi idépontot kovetden:
- miiszaki atadés-atvétel, - zembe-helyezés vagy hasznalatbavetel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Onrészesedés: vagyoni karok esetén az | fejezet szerint, felelssegi karck esetén a Il. fejezet szerint
eFtfkar eFt/év
Kartéritési limit: 25 000 25000
008. Tutorak, éjszaka vagy munkasziineti napon végzett munkak, expresszfuvarok
légi szallitasok tdbbletkdliségei
Onrészesedés: a |. fejezet szerint
Karntéritési szublimit: a jelen zaradék alkalmazasa nélkill fizetendd dologi kar 20 %-a de
maximum:
eFt/kar eFt/év
2 500 2 500
008, Faldrengésveszélyes Svezetekben létesiil épitményekre vonatkozd kikotés
013. Kockazatviselési hely{ek)en kiviil tarolt vagyontargyak fedezete
Onrészesedés: az |. fejezet szerint
eFt/kar eft/év
Kantéritési szublimit: 2 000 2 000
102/208. Féld alatti kabelek, cs6vezetékek és egyéb berendezések, valamint kizutakon végzett
munkalatok
- A helyszinrajzon vagy kdzmiitérképen pontosan feltintetett vezetékek és berendezések valamint Optikai
kabelt ért kar esetében:
Onrészesedés kdreseményenként {levonasos). a kar 20%-a de minimum 300 000 Ft
- A helyszinrajzon vagy kbzmiitérképen nem, vagy pontatianul feltintetett vezetékek és berendezések
esetében
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kér 10%-a de minimum 300 000 Ft
106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas létesitmények
Maximalis szakaszhossz [méter]: 150 m
109. Epitdanyagok tarolisara vonatkozé vonatkozé kiilon feltétel
110121, Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések

A talajviz kockazatviselési kezdet elétt mért legmagasabb szintiének elérése nem mindsil véletlen
és/vagy varatlan eseménynek, illetve kirliménynek,
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— Hidakkal, gatakkal, tarn&kkal, alagutakkal, aluljarokkal, eloszté és tavvezetékekkel kapesolatos munkakra

- Kuatfiras, barmilyen kitm(iveleti tevékenység, autdpalya épités

~ Erémiivi létesitményekkel kapcsolatos munkék,
- Vizes kirmyezetben végzett munkakra,

_ Tamfal épitési munkakra, Célopalapozast vagy specialis alapozast igényié munkakra

[EGYEB |
Dijégszesité: Dijalap [eFt]: Tartam dijtétel [%o]: Tartam dij [Ft]:
Epités- és szereléshiztositas 468 466 1,8 843 239

(a dij egyben miniméalis dij is)

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 58292-58318/2012.

Biztositas kozvetitd: Erix Kft
//‘
Budapest, 2020.07.16 o a7
“‘ i/
“ dr. Kalezdi Tamas
vezérigazgato-helyeltes
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Alexandre Jeanjean
vezérigazgaté-helyeties



